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POPIS BURACICH PRAC
8 0DKOP ZEMINY SIRKY 600 MM, HLBKY MIN 600 MM PGD UT PRE PRISTUP KU ZATEPLENIU LEGENDA MATERIALOV : POZNAMKA : UPOZORNENIE :
SOKLA [ ] BETGNOW ZAKLADOWY TRAM » BURACIE PRACE VYKONAVAT AJ PODLA POPISU V TECHNICKE) SPRAVE » PRIPADNY ROZDIEL MEDZI VYKRESOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTKOVYM STAVOM JE POTREBNE
VYBURANE SKLADBY SPEVNENE) PLOCHY 20 ZAMKOVE) DLASBY SRKY 600 MM HIBKY » PRI BURACICH PRACACH DODRZIAVAT VYHLASKU MPSVaR 147/2013 A JEJ NOVELU ¢ 100/2015 PREKONZULTQVAT S PROJEKTANTOM A NAVRH OPATRENT DAT NA OSAUHLASENIE 1!
9 MIN 600 MM PRE PRISTUP KU ZATEPLENIU SOKLA ' ) o 5 » VSETKY ROZMERY UVEDENE VO VYKRESE SUBEZ HRUBKY OMIETOK, SKUTOCNE ROZMERY JE POTREBNE » DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHAJENIM
: _ i DEMONTOVANE, VYBURANE KONSTRUKCIE  oDMERAT PRIAMO NA STAVBE STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT SI PD. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKQV NA NE UPOZORNIT
10 VYBURANIE SKLADBY SPEVNENEJ PLOCHY Z LIATEHG BETONU SIRKY 600 MM, HLBKY MIN » VY SKOVE A DLZKQVE KOTY SU ORIENTACNE, ODVODENE Z NAMERANYCH , PREDPOKLADANYCH PRIPADNE PROJEKTANTA
600 MM PRE PRISTUP KU ZATEPLENIU SOKLA PREBRATYCH KGT Z DOSTUPNYCH PROJEKTOVYCH PODKLADOVE EXISTUJUCEHO STAVU. NUTNE JE ICHBRAT ~ ®POCAS REALIZACIE STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY, STN A POKYNY BOZP
pre 7YBURANE OBRUBNIKA S VEDOMIM MO7NE J ODCHYLKY 0D SKUTOCNEHO STAVU. » PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE BUDUCI ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE

PODZEMNYCH INZINIERSKYEH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU. V OCHRANNY CH
PASMACH ZISTENYCH SIETI VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE RUCNE.
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ODKOP ZEMINY ŠÍRKY 600 MM, HĹBKY MIN 600 MM POD UT PRE PRÍSTUP KU ZATEPLENIU SOKLA
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VYBÚRANIE SKLADBY SPEVNENEJ PLOCHY ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY  ŠÍRKY 600 MM, HĹBKY MIN 600 MM PRE PRÍSTUP KU ZATEPLENIU SOKLA
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VYBÚRANIE SKLADBY SPEVNENEJ PLOCHY Z LIATEHO BETÓNU  ŠÍRKY 600 MM, HĹBKY MIN 600 MM PRE PRÍSTUP KU ZATEPLENIU SOKLA
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DEMONTOVANÉ, VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
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BÚRACIE PRÁCE VYKONÁVAŤ AJ PODĽA POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE PRI BÚRACÍCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU MPSVaR 147 2013  A JEJ NOVELU č. 100/2015 VŠETKY ROZMERY UVEDENÉ VO VÝKRESE SÚ BEZ HRÚBKY OMIETOK, SKUTOČNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ODMERAŤ PRIAMO NA STAVBE VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ KÓTY SÚ ORIENTAČNÉ, ODVODENÉ Z NAMERANÝCH , PREDPOKLADANÝCH  PRÍPADNE  PREBRATÝCH  KÓT Z DOSTUPNÝCH PROJEKTOVÝCH PODKLADOVE EXISTUJÚCEHO STAVU. NUTNÉ JE ICH BRAŤ S VEDOMÍM MOŽNEJ ODCHÝLKY OD SKUTOČNÉHO STAVU.
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PRÍPADNÝ ROZDIEL MEDZI VÝKRESOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTKOVÝM STAVOM JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A NÁVRH OPATRENÍ DAŤ NA OSAÚHLASENIE !!!!! DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED  VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENIM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI PD. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA  POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY, STN A POKYNY BOZP PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE BUDÚCI ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH  INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. V OCHRANNÝCH  PÁSMACH  ZISTENÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNE.
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