REZ B-B, NAVRHOVANY STAV M 1:100 [

/| STRESNY PLAST SYSTEMU FATRAFOL REALIZOVAT V ZMYSLE
TECH. LISTOV FATRAFOL !/

L 1X GEOTEXTILIA FATRATEX 500 G/M2
L TEPELNA IZOLACIA ISOVER PUREN FD -L 16 HR. 160 MM
L POVODNA SKLADBA STRESNEHO PLASTA

+ 8,075

ZOQHL

+0.000

ATIKU MEDZI OBJEKTAMI SO02 A SO04 OBIZOLOVAT KRYTINOU FATRAFOL V CELEJ

HR. 1,5 MM

VYSKE A NAPOJIT NA |ZOLACIU STRECHY

+ 9,945

+ 9,530

10293 T

1,830
: *37020 e

OBIZOLOVANIE ATIKY MIN 200 MM NAD UROVEN STRECHY

FATRAFOL 810 hr. 1,5 MM , FARBA SIVA / MECHANICKY KOTVENA
DOPLNKOVE OPRACOVANIE DETAILOV IZOLACIE FATRAFOL 804

POZNAMKA :

B> VSETKY ROZMERY UVEDENE VO VYKRESE SU BEZ HRUBKY OMIETOK, SKUTOCNE ROZMERY JE POTREBNE
ODMERAT PRIAMO NA STAVBE_ . , , o

B> V'YSKOVE A DLZKOVE KOTY SU ORIENTACNE, ODVODENE Z NAMERANYCH , PREDPOKLADANYCH PRIPADNE _
PREBRATYCH KOT Z DOSTUPNYCH PROJEKTOVYCH PODKLADOVE EXISTUJUCEHO STAVU. NUTNE JE ICH BRAT

D> S VEDOMIM MOZNEJ ODCHYLKY 0D SKUTOENEHO STAVU.

UPOZORNENIE :

p PRIPADNY ROZDIEL MEDZI VYKRESOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTKOVYM STAVOM JE POTREBNE
PREKONZULTOVAT S PROJEKTANTGM A NAVRH GPATRENI DAT NA OSAUHLASENE i

B> DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHAJENIM ]
STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT SI PD. V PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT
PROJEKTANTA L .

B> POCAS REALIZACIE STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY, STN A POKYNY BOZP

NAPOJIT NA STRESNU IZOLACIU , KRYTINU NA ATIKE UKONCIT DETAILOM
SYSTEMU FATRAFOL PRE MECHANICKE KOTVENIE FOLIE NA STENE

ZOSILNENIE_VAZNIKA STRESNEHO PLASTA IPEAS50 @
OBOJSTRANNYM GBVARENTM PLECHOM HR. 10 MM, VYSKY 450 MM

- ASFALTOVY PAS / v
, o B> PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE BUDUCI ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENEE
- MINERALNA TEPELNA IZOLACIA HR. 140 MM PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU. V OCHRANNYCH
- PAROZABRANA PASMACH ZISTENYCH SIETI VYKONAVAT VYKOPOVE PRACE RUCNE.
- TRAPEZOVY PLECH RAN 153 B
P otz “
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LEGENDA MATERIALOV :

[ 1 DEMONTOVANE, VYBURANE KONSTRUKCIE
c————— POVODNE KONSTRUKCIE, BEZ ZASAHU STAVEBNYCH UPRAV
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STAVEBNY OBJEKT

SO 02: 824/311 Hala pre vyrobu

SO 03: 824/310 Hala pre vyrobu - skladova ¢ast

SO 04: 824/352 RozSirenie haly pre vyrobu kabeldze
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