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SO ZAMERANÍM NA ZNÍŽENIE 
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
OBJEKTOV AŽD W POPRAD s.r.o.

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ  RIEŠENIE

STAVEBNÝ OBJEKT

LEGENDA MATERIÁLOV :
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- STREŠNÝ PANEL KINGSPAN KS 1000 TOP - DEK

/ IZOLAČNÉ JADRO PUR PENA HR. 80 MM

       HYDROIZOLÁCIA PVC FÓLIA /

OBLÚKOVÝ STREŠNÝ SVETLÍKOBLÚKOVÝ STREŠNÝ SVETLÍK

+ 8,285

+ 8,790

+ 8,290 + 8,290

+ 8,790

+ 8,285

+ 9,060

3
5
0

+ 9,060

3
5
0

POZNÁMKA :

UPOZORNENIE :
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- FATRAFOL 810 hr. 1,5 MM , FARBA SIVÁ / MECHANICKY KOTVENÁ

/ DOPLNKOVÉ OPRACOVANIE DETAILOV IZOLÁCIE FATRAFOL 804

HR. 1,5 MM

/ STREŠNÝ PLÁŠŤ SYSTÉMU FATRAFOL REALIZOVAŤ V ZMYSLE

TECH. LISTOV FATRAFOL ! /

- 1X GEOTEXTÍLIA FATRATEX 500 G/M2

- TEPELNÁ IZOLÁCIA  ISOVER PUREN FD -L 16 HR. 160 MM

- POVODNÁ SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

KRYTNIU VYTIAHNUŤ 150 MM NAD ÚROVEŇ  STRECHY

NA STENU MECHANICKY KOTVIŤ POĽA SYSTÉMOVÉHO DETAILU FATRAFOL

KRYTNIU VYTIAHNUŤ  CELOPLŠNE  PO OSB DOSKE PODKONŠTRUKCIE

ZVÝŠENEJ ATIKY. MECHANICKY KOTVIŤ POĽA SYSTÉMOVÉHO DETAILU 

POD OPLECHOVANÍM ATIKY K1

08Rez C-C

zateplenie dna žľabu

 ISOVER PUREN FD -L 16 HR. 160 MM 

a

a

a

K1 K1

PODKONŠTRUKCIA NAVÝŠENIA ATIKY PRE 

ZABEZPEČENIE BEZBEČNEJ FUNKČNOSTI  

A DETAILOV NAVRHOVANEJ SKLADBY STRECHY

V KRITICKOM DETAILE HREBEŇA STRECHY

b

b

SO 04: 824/352   Rozšírenie haly pre  výrobu  kabeláže

SO 02: 824/311   Hala pre výrobu

SO 03: 824/310   Hala pre výrobu - skladová časť
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DEMONTOVANÉ, VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE

AutoCAD SHX Text
POVODNÉ KONŠTRUKCIE, BEZ ZÁSAHU STAVEBNÝCH ÚPRAV
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S3*

AutoCAD SHX Text
VŠETKY ROZMERY UVEDENÉ VO VÝKRESE SÚ BEZ HRÚBKY OMIETOK, SKUTOČNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ODMERAŤ PRIAMO NA STAVBE VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ KÓTY SÚ ORIENTAČNÉ, ODVODENÉ Z NAMERANÝCH , PREDPOKLADANÝCH  PRÍPADNE  PREBRATÝCH  KÓT Z DOSTUPNÝCH PROJEKTOVÝCH PODKLADOVE EXISTUJÚCEHO STAVU. NUTNÉ JE ICH BRAŤ S VEDOMÍM MOŽNEJ ODCHÝLKY OD SKUTOČNÉHO STAVU.

AutoCAD SHX Text
PRÍPADNÝ ROZDIEL MEDZI VÝKRESOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTKOVÝM STAVOM JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A NÁVRH OPATRENÍ DAŤ NA OSAÚHLASENIE !!!!! DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED  VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENIM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI PD. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA  POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY, STN A POKYNY BOZP PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE BUDÚCI ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH  INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. V OCHRANNÝCH  PÁSMACH  ZISTENÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNE.

AutoCAD SHX Text
OBIZOLOVANIE ATIKY MIN 200 MM NAD  ÚROVEŇ STRECHY  NAPOJIŤ NA STREŠNÚ  IZOLÁCIU , KRYTINU NA ATIKE UKONČIŤ  DETAILOM  SYSTÉMU FATRAFOL PRE MECHANICKÉ  KOTVENIE FÓLIE NA STENE

AutoCAD SHX Text
ZOSILNENIE  VAZNÍKA  STREŠNÉHO PLÁŠŤA IPE450 OBOJSTRANNÝM OBVARENÍM PLECHOM HR. 10 MM , VÝŠKY 450 MM
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